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SCHEMA DI CONTRATTO 

L’anno ……………………………., il giorno …………….del mese di………….presso 

la sede Amministrativa del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, alla via Provinciale 

Ugento - Casarano, km2 

TRA 

Il consorzio di Bonifica ugento e Li Foggio (C.F e P.IVA...........................................) 

rappresentato da ........................................................  di seguito denominata “Stazione 

Appaltante",  

E 

…………………………con sede in………….rappresentata da……………………….di 

seguito 

denominato “Appaltatore”; 

Si conviene e sis stipula quanto segue: 

Art.1 Oggetto del contratto 

Il contratto ha per oggetto i lavori per la distribuzione regolamentata ed 

automatizzata di acqua , con telecontrollo, nell'ambito dei distretti irrigui consortili. 

L’appaltatore si obbliga ad eseguire e a dare per eseguiti, a totale sue spese, 

diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme 

di sicurezza e incolumità dei lavoratori, i lavori ed i servizi appaltati e si obbliga ad 

osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel 

presente contratto nonché nel capitolato speciale che, firmato dalle parti viene allegato al 

presente contratto formandone parte integrante e sostanziale. 

Art. 2 Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non 

materialmente allegati: 

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla

data di esecuzione dei lavori; 

b) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi

ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto 

dell'appalto; 



c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-

UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato; 

d) Le polizze di garanzia;

e) I seguenti elaborati di progetto:

Elaborato A1: RELAZIONE GENERALE  

Elaborato A2: RELAZIONE SPECIALISTICA DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO 

Elaborato A3: DISCIPLINARE TECNICO DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO 

Elaborato A4: RELAZIONE SPECIALISTICA E DISCIPLINARE TECNICO DEL SISTEMA 

DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE 

Elaborato A5: DISCIPLINARE TECNICO DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE 

Elaborato A6: RELAZIONE SPECIALISTICA E DISCIPLINARE TECNICO IDROVALVOLA 

CON SOSTEGNO E REGOLAZIONE DI PRESSIONE 

Elaborato B: ELENCO PREZZI 

Elaborato C: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

Elaborato D: ANALISI DEI PREZZI 

Elaborato E: QUADRO ECONOMCO DI SPESA 

Elaborato F: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

Elaborato G: SCHEMA DI CONTRATTO 

Elaborato H: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

Elaborato I1: PSC: ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Elaborato I2: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Elaborato I3: ANALISI PREZZI INTEGRATA CON DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI 

Elaborato I4: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

Elaborato I5: CRONOPROGRAMMA 

Elaborato I6: FASCICOLO DELL'OPERA 

Elaborato I7: PIANO DI MANUTENZIONE - MANUALE DI MANUTENZIONE 

Elaborato I8: PIANO DI MANUTENZIONE - MANUALE D'USO 

Elaborato I9: PIANO DI MANUTENZIONE - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE 

Elaborato L: INCIDENZA MANODOPERA 

Tavola 1.1: INQUADRAMENTO GENERALE 

Tavola 1.2: PLANIMETRIA SETTORI IRRIGUI 

Tavola 2.1: POZZO DI ADDUZIONE ALLE VASCHE - Posizione relativa degli organi 

idraulici 

Tavola 2.2: POZZO DI ADDUZIONE - Posizione relativa degli organi idraulici 

Tavola 2.3: PARTICOLARI PALI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA 



Tavola 3  : CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT

Tavola 4  : AREA DI INTERVENTO: CABINE DI MEDIA TENSIONE- VINCOLI PPTR. 

Art. 3 – Ammontare del contratto 

L’importo dell’appalto a seguito del ribasso d’appalto del ……..% è pari ad 

€…………………….., così suddiviso: a) Lavori a corpo euro ……………….….. c) Oneri di 

sicurezza euro ……………………... 

IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO ……………………… 

Il contratto è stipulato “a corpo”. 

L’importo del contratto, come determinato ad esito di gara, resta fisso e invariabile  

I prezzi unitari sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione dei 

lavori eseguiti, nonchè dei lavori in economia. 

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per 

i lavori in variante, si procederà alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale 

di concordamento. 

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 

1664 del Codice Civile. 

Art.4 - Condizioni generali - oneri dell'impresa e disposizioni particolari riguardanti 

l'appalto 

L'Impresa è tenuta ad accettare i controlli che il Consorzio di Bonifica Ugento e Li 

Foggi e la Regione Puglia si riservano di disporre in corso d'opera e ad eseguire tutte 

quelle varianti, entro i limiti indicati  nel  precedente  art.  2,  che  fossero necessarie. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte  dell'appaltatore, equivale 

a dichiarazione di  perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della Legge, dei 

regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché alla completa 

accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto 

attiene alla sua perfetta esecuzione. 

L'appaltatore dà atto, senza riserva  alcuna,  della  piena  conoscenza e 

disponibilità  degli atti progettuali  e della  documentazione, della disponibilità dei siti, dello 

stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che 

interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente  al  responsabile 

del  procedimento, consentono l'immediata esecuzione dei lavori. 



In particolare, con la sottoscrizione del contratto  di  appalto  e  della  documentazione  

allegata,  l'appaltatore anche  in  conformità a quanto dichiarato espressamente in sede di 

offerta dà atto: 

 di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e  della sua

integrale attuabilità;

 di aver verificato le relazioni e constatato la congruità e la completezza dei calcoli e

dei particolari costruttivi posti a base d'appalto,  anche  alla  luce  degli accertamenti

effettuati in sede di visita ai luoghi,  con  particolare  riferimento  ai risultati  delle

indagini geologiche  e geotecniche, alla tipologia di intervento ed alle caratteristiche

localizzative e costruttive;

 di aver formulato la propria offerta tenendo conto  di  tutti  gli  adeguamenti  che  si

dovessero rendere necessari, nel rispetto delle  indicazioni  progettuali. anche  per

quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in  relazione  alla  propria

organizzazione,  alle  proprie tecnologie, alle  proprie  attrezzature,  alle  proprie

esigenze di cantiere ed al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto

della normativa vigente, senza che ciò possa costituire motivo per ritardi  o maggiori

compensi o particolari indennità;



gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore  per  proprie  esigenze

organizzative  ed esecutive devono  essere preventivamente sottoposti

all'approvazione del Direttore  Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o

integrazione degli elaborati di strutture  posti  a  base d'appalto, dopo

l'approvazione del Direttore dei Lavori, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito,

se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche ed

integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

Art. 5  - Consegna, tempo utile per l’ultimazione dei lavori 

l Direttore dei Lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve 

presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato 

l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa 

un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per 

l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 

inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e 

incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia 



che resta a proprio esclusivo carico l'acquisizione di tutti i pareri e permessi,

necessari alla realizzazione delle opere previste in progetto da

parte di tutti gli enti interessati (urbanistica, paesaggio, ecc.)



fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di 

pretese o eccezioni di sorta. 

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, 

la documentazione di cui al Capitolato Speciale di Appalto. 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 300 

(trecento) giorni naturali successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna. 

Art. 6 - Penali per ritardata ultimazione dei lavori 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per 

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata una 

penale pari allo 0,5 per mille (in lettere zero/cinquepermille) sull’importo contrattuale; 

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione 

anche in caso di ritardo: 

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di

consegna degli stessi, 

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data

fissata dal direttore dei lavori; 

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non

accettabili o danneggiati; 

d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di

cui al Capitolato Speciale di Appalto. 

Art. 7 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva 

Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’appaltatore presta una garanzia 

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva mediante ……………………rilasciata in 

data………………..da ………………per l’importo di €……………………  

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito; lo 

svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola 

condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli 

stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, 

attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 

per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del 



certificato di collaudo tecnico amministrativo; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, 

senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o 

restituzioni. 

Art. 8 – Garanzia biennale 

 La ditta contraente si obbliga a fornire garanzia dei beni per la qualità dei materiali, 

per la corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24 

mesi a decorrere dalla data del collaudo. Sono esclusi dalla garanzia eventuali 

malfunzionamenti dovuti ad atti vandalici, eventi atmosferici e cattivo uso. 

Art. 9 - Polizze assicurative 

 Ai sensi dell'art. 103 comma 7 e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 l’Impresa 

appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative, che tengano indenni la 

Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo 

quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause 

di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a 

terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio. 

 Di conseguenza è onere dell’Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel 

corrispettivo dell’appalto, l’accensione di polizze relative: 

1) all’assicurazione RCT per il massimale di Euro 1 milione per danni a persone, a cose e 

animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l’indicazione che tra le “persone si 

intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e dei 

soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”. 

2) all’assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 

preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. 

 L’appaltatore presenta una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del 

D.M. 12/03/2004 n.123 che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di 

esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a 

terzi nell’esecuzione dei lavori per un massimale di €. 1 milione. 

 L’appaltatore presenta una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla 

Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori 

conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/03/2004 n.123. 



 La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna 

delle attività ,e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo tecnico 

amministrativo. 

 

Art. 10 - Pagamenti in acconto 

 Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, 

contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la 

sicurezza, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2, ed al netto dell’importo 

delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad €. 300.000,00 

(diconsi euro trecentomila/00). 

 A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza 

fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 

0,50 da liquidarsi, nulla ostando in sede di conto finale. 

 La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato previa 

acquisizione del DURC e di regolare fattura fiscale. 

 In caso di subappalto si applicano le norme di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50 del 

2016. 

 

Art. 11 - Pagamenti a saldo 

 La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dopo l’avvenuta emissione del certificato di 

collaudo tecnico amministrativo, previa presentazione di regolare fattura fiscale. 

  Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione 

dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.i. 

  Il pagamento a saldo è subordinato all’acquisizione del DURC. 

 Per quanto non previsto nel presente art. si applicano le norme del Capitolato 

Speciale di Appalto. 

 

Art. 12 - Modalità e termini del collaudo 

 Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 30 giorni dalla data 

dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento DPR n. 207/10. 

 La collaudazione deve essere conclusa entro mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione 

dei lavori. 



 I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque 

rispettare le disposizioni di cui D.Lgs n. 50 del 2016. 

 

 

Art.13 - Risoluzione del contratto;esecuzione d'ufficio dei lavori 

 La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera 

raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, 

nei seguenti casi:  

a) l’appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di 

prevenzione di cui all'art. 3, della L. n. 1423/56 ed agli artt. 2 e seguenti della L. n. 575/65, 

ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi 

della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti 

comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 50/2016. 

b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione 

o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini 

imposti dagli stessi provvedimenti;  

c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; 

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la 

sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme 

previdenziali, inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e 

mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;  

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza 

giustificato motivo;  

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la 

realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;  

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del 

contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;  

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; 

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al 

Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui al  Capitolato Speciale di 

appalto integrante il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori 

dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza; 



 l) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del 

Ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale 

ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.  

m) motivi di pubblico interesse. 

 Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti 

per l'esecuzione dei lavori, quali l’apertura di una procedura di fallimento a carico 

dell'appaltatore o il coinvolgimento dello stesso in procedure concorsuali, la messa in 

liquidazione o la cessione dell’attività dell’Impresa, la irrogazione di misure sanzionatorie o 

cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure 

in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 

  Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione 

della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma 

dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale 

indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei 

lavori. 

  In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa 

luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante 

oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di 

consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d’opera 

esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di 

tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della 

Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. 

  Il contratto è, altresì, risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la 

decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni 

mendaci, risultante dal casellario informatico. 

 

ART. 14 – Obbligo di riservatezza 

 Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dall’appaltatore in osservanza alle 

disposizioni del Codice sulla Privacy (D. Lgs. n. 196/2003). Agli effetti della suddetta 

normativa l’appaltatore assume la funzione di responsabile del trattamento. L’appaltatore 

si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti 

durante l’esercizio dei servizi forniti. 

 Manterrà riservati i dati e non ne farà alcun utilizzo diverso da quello previsto dal 

contratto e non li divulgherà né comunicherà a terzi. L’appaltatore dichiara, inoltre, di aver 



attuato tutte le misure minime atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in 

osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs 50/2016. 

 

Art.15 – Controversie 

 La transazione e l’accordo bonario sono regolati dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n. 

163/06 e s.m.i. per quanto vigente. 

 Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque 

rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione 

Appaltante. 

 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle 

derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario nonché quelle inerenti la 

dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e le 

sanzioni alternative, sono devolute all’autorità giudiziaria competente presso il Foro di 

LECCE.  

 E' esclusa la clausola arbitrale. 

 

Art.16 - Spese del contratto, di registro e accessorie 

 Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto, tutti gli oneri connessi alla 

stipulazione, compresi quelli tributari e quelli conseguenti alla riproduzione degli elaborati 

progettuali. 

 Alla registrazione del contratto provvederà la Stazione Appaltante alla quale 

l’Appaltatore ha anticipato le spese occorrenti. 

 

Art. 17 – Norme di rinvio 

 Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si 

fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia. 

 

Art.18 - Benefici fiscali e tributari 

  Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto 

è di €………………………….diconsi (euro………………………….) al netto dell’IVA. 

 Il presente contratto è soggetto alla disciplina I.V.A. e pertanto si applicano i 

benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, nonché quelli sanciti 

dall’art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, per cui si richiede la registrazione del presente 

atto in misura fissa. 



 

 

Art.19 - Elezione di domicilio 

 Ai fini della presente convenzione, l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria 

sede, sita a ……………………………….. 

 L’Appaltatore si riserva di comunicare alla Stazione Appaltante, mediante nota 

raccomandata AR, eventuali variazioni del domicilio indicato nel precedente comma 1. 

Letto, approvato, e sottoscritto 
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