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SCHEMA DI CONTRATTO

L’'anno ... ,ilgiorno ................ del mese di............. presso
la sede Amministrativa del Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, alla via Provinciale

Ugento - Casarano, km2

TRA
Il consorzio di Bonifica ugento e Li Foggio (C.F e P.IVA..........ooiiiis )
rappresentato da ... di seguito denominata “Stazione
Appaltante”,
E
.............................. con sede in.............rappresentata da...........................di
seqguito

denominato “Appaltatore”;

Si conviene e sis stipula quanto segue:

Art.1 Oggetto del contratto

Il contratto ha per oggetto i lavori per la distribuzione regolamentata ed
automatizzata di acqua , con telecontrollo, nell'ambito dei distretti irrigui consortili.

L’appaltatore si obbliga ad eseguire e a dare per eseguiti, a totale sue spese,
diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme
di sicurezza e incolumita dei lavoratori, i lavori ed i servizi appaltati e si obbliga ad
osservare nell’esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel
presente contratto nonché nel capitolato speciale che, firmato dalle parti viene allegato al

presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

Art. 2 Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non
materialmente allegati:
a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla
data di esecuzione dei lavori;
b) Le Leggqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi
ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto

dell'appalto;



c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.l., le norme C.E.Il., le tabelle CEI-
UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) Le polizze di garanzia;

e) | seguenti elaborati di progetto:

Elaborato A1: RELAZIONE GENERALE

Elaborato A2: RELAZIONE SPECIALISTICA DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO
Elaborato A3: DISCIPLINARE TECNICO DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO

Elaborato A4: RELAZIONE SPECIALISTICA E DISCIPLINARE TECNICO DEL SISTEMA
DI VIDEOSORVEGLIANZA E ANTINTRUSIONE

Elaborato A5: DISCIPLINARE TECNICO DELLE OPERE ELETTROMECCANICHE
Elaborato A6: RELAZIONE SPECIALISTICA E DISCIPLINARE TECNICO IDROVALVOLA
CON SOSTEGNO E REGOLAZIONE DI PRESSIONE

Elaborato B: ELENCO PREZZI

Elaborato C: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Elaborato D: ANALISI DEI PREZZI

Elaborato E: QUADRO ECONOMCO DI SPESA

Elaborato F: CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Elaborato G: SCHEMA DI CONTRATTO

Elaborato H: PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Elaborato I1: PSC: ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Elaborato 12: STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Elaborato I3: ANALISI PREZZI INTEGRATA CON DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI
Elaborato 14: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Elaborato 15: CRONOPROGRAMMA

Elaborato 16: FASCICOLO DELL'OPERA

Elaborato I7: PIANO DI MANUTENZIONE - MANUALE DI MANUTENZIONE

Elaborato 18: PIANO DI MANUTENZIONE - MANUALE D'USO

Elaborato 19: PIANO DI MANUTENZIONE - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
Elaborato L: INCIDENZA MANODOPERA

Tavola 1.1: INQUADRAMENTO GENERALE

Tavola 1.2: PLANIMETRIA SETTORI IRRIGUI

Tavola 2.1: POZZO DI ADDUZIONE ALLE VASCHE - Posizione relativa degli organi
idraulici

Tavola 2.2: POZZO DI ADDUZIONE - Posizione relativa degli organi idraulici

Tavola 2.3: PARTICOLARI PALI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA



Tavola 3 : CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT
Tavola 4 : AREA DI INTERVENTO: CABINE DI MEDIA TENSIONE- VINCOLI PPTR.

Art. 3 — Ammontare del contratto

L'importo dellappalto a seguito del ribasso d’appalto del ........ % €& pari ad
€, , cosi suddiviso: a) Lavori a corpo euro ........................ c) Oneri di
SICUrezza €Uro ..........ccoeevevnennnnn.
IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO ....coviiiiiieee

Il contratto € stipulato “a corpo”.

L’'importo del contratto, come determinato ad esito di gara, resta fisso e invariabile

| prezzi unitari sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione dei
lavori eseguiti, nonche dei lavori in economia.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per
i lavori in variante, si procedera alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale
di concordamento.

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art.
1664 del Codice Civile.

Art.4 - Condizioni generali - oneri dell'impresa e disposizioni particolari riguardanti
I'appalto

L'lImpresa € tenuta ad accettare i controlli che il Consorzio di Bonifica Ugento e Li
Foggi e la Regione Puglia si riservano di disporre in corso d'opera e ad eseguire tutte
quelle varianti, entro i limiti indicati nel precedente art. 2, che fossero necessarie.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore, equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della Legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello
stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che
interessi i lavori che, come da apposito verbale sottoscritto unitamente al responsabile

del procedimento, consentono I'immediata esecuzione dei lavori.



In particolare, con la sottoscrizione del contratto di appalto e della documentazione

allegata, l'appaltatore anche in conformita a quanto dichiarato espressamente in sede di

offerta da atto:

di avere preso piena e perfetta conoscenza del progetto esecutivo e della sua
integrale attuabilita;

di aver verificato le relazioni e constatato la congruita e la completezza dei calcoli e
dei particolari costruttivi posti a base d'appalto, anche alla luce degli accertamenti
effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare riferimento ai risultati delle
indagini geologiche e geotecniche, alla tipologia di intervento ed alle caratteristiche
localizzative e costruttive;

di aver formulato la propria offerta tenendo conto di tutti gli adeguamenti che si
dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali. anche per
quanto concerne il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione alla propria
organizzazione, alle proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie
esigenze di cantiere ed al risultato dei propri accertamenti, nell'assoluto rispetto
della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi o maggiori
compensi o particolari indennita;

gli eventuali esecutivi di cantiere redatti dall'Appaltatore per proprie esigenze
organizzative ed esecutive devono essere preventivamente sottoposti
all'approvazione del Direttore Lavori; ove trattasi di aggiornamento e/o
integrazione degli elaborati di strutture posti a  base d'appalto, dopo
I'approvazione del Direttore dei Lavori, I'Appaltatore dovra provvedere al deposito,
se in zona sismica, ai sensi della legge n. 64/74 e successive modifiche ed

integrazioni. Tali progetti vanno poi allegati alla documentazione di collaudo.

che resta a proprio esclusivo carico l'acquisizione di tutti i pareri e permessi,
necessari alla realizzazione delle opere previste in progetto da

parte di tutti gli enti interessati (urbanistica, paesaggio, ecc.)

Art. 5 - Consegna, tempo utile per I'ultimazione dei lavori

| Direttore dei Lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve

presentarsi per ricevere la consegna dei lavori. Se nel giorno fissato e comunicato

I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa

un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per

'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso

inutiimente il termine anzidetto € facolta della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e

incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia



fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta.

L’appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori,
la documentazione di cui al Capitolato Speciale di Appalto.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in 300
(trecento) giorni naturali successivi e continuativi decorrenti dalla data del verbale di

consegna.

Art. 6 - Penali per ritardata ultimazione dei lavori
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una
penale pari allo 0,5 per mille (in lettere zero/cinquepermille) sull'importo contrattuale;
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione
anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l'atto di
consegna degli stessi,
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma dei lavori di

cui al Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 7 — Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore presta una garanzia

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva mediante ........................ rilasciata in

La garanzia €& progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito; lo
svincolo € automatico, senza necessita di benestare della Stazione Appaltante, con la sola
condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli
stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti 'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25

per cento, cessa di avere effetto ed €& svincolata automaticamente all’emissione del



certificato di collaudo tecnico amministrativo; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o
restituzioni.

Art. 8 — Garanzia biennale

La ditta contraente si obbliga a fornire garanzia dei beni per la qualita dei materiali,
per la corretta installazione e per il regolare funzionamento per un periodo di almeno 24
mesi a decorrere dalla data del collaudo. Sono esclusi dalla garanzia eventuali
malfunzionamenti dovuti ad atti vandalici, eventi atmosferici e cattivo uso.

Art. 9 - Polizze assicurative

Ai sensi dell'art. 103 comma 7 e comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 I'lmpresa
appaltatrice € obbligata a stipulare una o piu polizze assicurative, che tengano indenni la
Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo
quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause
di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilita civile per danni a
terzi nellesecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

Di conseguenza €& onere delllmpresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel
corrispettivo dell’appalto, 'accensione di polizze relative:

1) all’assicurazione RCT per il massimale di Euro 1 milione per danni a persone, a cose e
animali; tale polizza dovra specificatamente prevedere l'indicazione che tra le “persone si
intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante, della Direzione lavori e dei
soggetti preposti all’assistenza giornaliera e al collaudo”.

2) all’assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

L’appaltatore presenta una polizza assicurativa conforme allo schema tipo 2.3 del
D.M. 12/03/2004 n.123 che tiene indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori per un massimale di €. 1 milione.

L’appaltatore presenta una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla
Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori
conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. 12/03/2004 n.123.



La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna
delle attivita ,e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo tecnico

amministrativo.

Art. 10 - Pagamenti in acconto

Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti,
contabilizzati al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la
sicurezza, al netto della ritenuta di cui al successivo comma 2, ed al netto dell’'importo
delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore ad €. 300.000,00
(diconsi euro trecentomila/00).

A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sullimporto netto progressivo dei lavori &€ operata una ritenuta dello
0,50 da liquidarsi, nulla ostando in sede di conto finale.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato previa
acquisizione del DURC e di regolare fattura fiscale.

In caso di subappalto si applicano le norme di cui all’art. 105 del D.Lgs n. 50 del
2016.

Art. 11 - Pagamenti a saldo
La rata di saldo & pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di
collaudo tecnico amministrativo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’'opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.i.
Il pagamento a saldo & subordinato all’acquisizione del DURC.
Per quanto non previsto nel presente art. si applicano le norme del Capitolato

Speciale di Appalto.

Art. 12 - Modalita e termini del collaudo
Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 30 giorni dalla data
dell'ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 200 del Regolamento DPR n. 207/10.
La collaudazione deve essere conclusa entro mesi 3 (tre) dalla data di ultimazione

dei lavori.



| termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque

rispettare le disposizioni di cui D.Lgs n. 50 del 2016.

Art.13 - Risoluzione del contratto;esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti,
nei seguenti casi:
a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'art. 3, della L. n. 1423/56 ed agli artt. 2 e seguenti della L. n. 575/65,
ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 50/2016.
b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione
0 quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, nonché alle norme
previdenziali, inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e
mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi locali;
e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza di cui al Capitolato Speciale di
appalto integrante il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori

dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;



[) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del
Ministero del Lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i.

m) motivi di pubblico interesse.

Il contratto € altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti
per l'esecuzione dei lavori, quali l'apertura di una procedura di fallimento a carico
dell'appaltatore o il coinvolgimento dello stesso in procedure concorsuali, la messa in
liquidazione o la cessione dell’attivita dell'Impresa, la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure
in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs 50/2016.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione Appaltante & fatta all'appaltatore nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Il contratto &, altresi, risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la
decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni

mendaci, risultante dal casellario informatico.

ART. 14 — Obbligo di riservatezza
Tutti i dati relativi alle violazioni sono trattati dall’appaltatore in osservanza alle
disposizioni del Codice sulla Privacy (D. Lgs. n. 196/2003). Agli effetti della suddetta
normativa I'appaltatore assume la funzione di responsabile del trattamento. L’appaltatore
si impegna a mantenere la massima riservatezza in relazione a tutti i dati conosciuti
durante I'esercizio dei servizi forniti.
Manterra riservati i dati e non ne fara alcun utilizzo diverso da quello previsto dal

contratto e non li divulghera né comunichera a terzi. L’appaltatore dichiara, inoltre, di aver



attuato tutte le misure minime atte a garantire la sicurezza fisica e logica dei dati in

osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs 50/2016.

Art.15 — Controversie

La transazione e 'accordo bonario sono regolati dagli artt. 239 e 240 del D. Lgs. n.
163/06 e s.m.i. per quanto vigente.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pudé comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
Appaltante.

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
derivanti dal mancato raggiungimento dell’accordo bonario nonché quelle inerenti la
dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione e le
sanzioni alternative, sono devolute all’autorita giudiziaria competente presso il Foro di
LECCE.

E' esclusa la clausola arbitrale.

Art.16 - Spese del contratto, di registro e accessorie
Sono a carico dell’Appaltatore le spese di contratto, tutti gli oneri connessi alla
stipulazione, compresi quelli tributari e quelli conseguenti alla riproduzione degli elaborati
progettuali.
Alla registrazione del contratto provvedera la Stazione Appaltante alla quale

I’Appaltatore ha anticipato le spese occorrenti.

Art. 17 — Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale di gara, si

fa rinvio alle leggi e disposizioni normative vigenti in materia.

Art.18 - Benefici fiscali e tributari
Agli effetti della registrazione fiscale si dichiara che il valore del presente contratto
edi€....... diconsi (EUr0.........cccviviiiiiiiinn, ) al netto dellIVA.
Il presente contratto & soggetto alla disciplina I.V.A. e pertanto si applicano i
benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, nonché quelli sanciti
dall'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, per cui si richiede la registrazione del presente

atto in misura fissa.



Art.19 - Elezione di domicilio
Ai fini della presente convenzione, I'’Appaltatore elegge domicilio presso la propria
sede,sitaa ........oooeiiiiii
L’Appaltatore si riserva di comunicare alla Stazione Appaltante, mediante nota
raccomandata AR, eventuali variazioni del domicilio indicato nel precedente comma 1.

Letto, approvato, e sottoscritto
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