

## CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO E LI FOGGI"

S.P.72 UGENTO-CASARANO - 73059 UGENTO (LE)

C.F. 81001130756

Fax 0833 959210 - PEC: [protocollo@cbuf.legalmail.it](mailto:protocollo@cbuf.legalmail.it)

Oggetto: Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) Settore Prioritario Infrastrutture D.G.R. 545/2017" D.G.R. n. 2386/2018 - D.D.S. n. 404/075 del 24/12/2018 Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica e reti di distribuzione - "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza di tratti di canali consortili" - Importo progetto: € 1.500.000,00 --- CUP E58H22000640006 - CIG 954289995F

### VERBALE DI GARA del 28/12/2022

Con DGR n. 545/2017 "Patto per la Puglia" (FSC 2014-2020) è stato ammesso a finanziamento l'intervento "Sistemazione idraulica tratto finale asta principale Canale Samari in agro di Gallipoli" di importo € 1.500.000 - CUP E43H18000120002;

Sulla base delle esigenze di manutenzione sui canali del comprensorio di bonifica, è stato redatto, a cura dell'ing. Silvia Palumbo, il progetto esecutivo "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza di tratti di canali consortili", di importo complessivo di € 1.500.000,00 - CUP E58H22000640006, di cui € 995.000 per lavori;

Con nota AOO\_165/PROT28/10/2020-0007820 acquisita al prot. n. 0012417 del 25/11/2022 la Regione Puglia ha comunicato che il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Puglia ha autorizzato la riprogrammazione dal progetto "Sistemazione idraulica tratto finale asta principale Canale Samari in agro di Gallipoli" di importo € 1.500.000 - CUP E43H18000120002 al progetto "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza di tratti di canali consortili" di importo € 1.500.000 - CUP E58H22000640006;

- Con deliberazione Commissariale n. 389/2022 del 15/12/2022 il sottoscritto è stato autorizzato a indire la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante gara da effettuarsi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 s.m.i., e art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020 s.m.i., con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., avvalendosi della piattaforma MEPA;

In data 23/12/2022 è stato costituito il seggio di gara, tenendo conto delle caratteristiche precise di aggiudicazione della gara che risulta così composto: il sottoscritto RUP in qualità di Presidente del Seggio di Gara e punto ordinante: ing. Maurizio Vincenzo Nuzzo,

- I Componente e segretario verbalizzante: geom. Marrocco Daniele;
- II Componente: Angelo G. Leanza.

La prima seduta è avvenuta, alle ore 17:16 del giorno ventitré del mese di Dicembre (23/12/2022) in Nardò, presso la sede consortile sita in via XX Settembre, 69, si è riunito il Seggio di Gara, per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 s.m.i., e art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020 s.m.i., con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., avvalendosi della piattaforma MEPA;

Con RDO n° 3357428 del 16/12/2022 si è proceduto ad invitare i seguenti n°5 operatori economici:

5 imprese invitate

Partita IVA

Ragione Sociale

01138100712

F.LLI DI CARLO SRL

00146920731

GALANTE COSIMO

04876840655

MADONNA COSTRUZIONI SRL

01941770719

ROTICE ANTONIO S.R.L.

04482010750

SAIM COSTRUZIONI E BONIFICHE DI DE NUZZO GIUSEPPE

5 imprese invitate

**Sulla piattaforma MEPA risulta che hanno presentato offerta le seguenti ditte invitate:**

## Offerte Presentate

Visualizza l'elenco delle offerte presentate per la RdO

Filtri

3 risultati

#	Denominazione Concorrente	Forma di Partecipazione	Numero di Partecipazione	Lotto	Data di Presentazione Offerta
1	GALANTE COSIMO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	368015	Lotto 1	21/12/2022 22:17:16
2	MADONNA COSTRUZIONI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	363601	Lotto 1	22/12/2022 15:25:33
3	SAIM COSTRUZIONI E BONIFICHE DI DE NUZZO GIUSEPPE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	358710	Lotto 1	23/12/2022 10:05:19

Si procede pertanto all'esame delle buste amministrative nell'ordine indicato nella sezione d'esame delle buste amministrative del MEPA.

SS

Afccc

N

- A) Cosimo Galante - AMMESSA AL SOCCORSO ISTRUTTORIO.
- B) Madonna Costruzioni SRL - AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA.
- C) Saim Costruzioni e Bonifiche di Giuseppe De Nuzzo - AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA.

Alla conclusione la commissione dopo aver avviato il soccorso istruttorio si è aggiornata alle ore 12:30 del 28/12/2022.

Tutto ciò premesso alle ore 13:50 del 28/12/2022 presso la sede del Consorzio di Bonifica di Arneo si riunisce in seduta pubblica il seggio di gara.

Si procede all'esame del soccorso istruttorio prodotto dalla ditta:

- Cosimo Galante (Richiesta: PassOE, Versamento ANAC, Dichiarazione Polizza) - ESITO POSITIVO

**Data consegna:**

mercoledì 28 dicembre 2022 - 09:56:08

**Mittente:**

galantecosimo@pec.it

**Email Mittente:**

galantecosimo@pec.it

**Destinatario:**

protocollo@cbuf.legalmail.it

**Destinatario Cc:**

**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: Versamento ANAC, Passoe e Dichiarazione  
Cauzione devinitiva

**Corpo:**

Si invia in allegato quanto in oggetto.

In fede

Galante Cosimo

**Allegati:**

- 36222.eml
- Dich.\_Cauzione\_definitiva.pdf
- Passoe.pdf
- Versamento\_ANAC2.pdf
- Versamento\_ANAC1.pdf

Sono pertanto ammesse alla fase successiva di apertura dell'offerta economica:

- A) Cosimo Galante;
- B) Madonna Costruzioni;
- C) Saim Costruzioni e Bonifiche di Giuseppe De Nuzzo;

Alle ore 13:58 si procede all'apertura della busta Offerta Economica relativa dalle imprese ammesse.

- A) Cosimo Galante - Ribasso percentuale offerto 24,00% (ventiquattro/00);
- B) Madonna Costruzioni - Ribasso percentuale offerto 25,79% (venticinque/79);
- C) Saim Costruzioni e Bonifiche di Giuseppe De Nuzzo - (Ribasso percentuale offerto 36,80% (trentasei/80);

Dalle offerte presentate risulta che l'impresa Saim Costruzioni e Bonifiche di Giuseppe De Nuzzo ha offerto un ribasso percentuale pari a

36,80 che corrisponde ad un importo pari ad € 613.040,00 oltre ad € 25.000,00 per oneri di sicurezza.

Alle ore 14:17 si sono conclusi i lavori del Seggio di Gara con la proposta di aggiudicazione, per un importo di € 613.040,00 oltre ad € 25.000,00 per oneri di sicurezza, all'impresa Saim Costruzioni e Bonifiche di Giuseppe De Nuzzo con sede a Ugento (LE) P.IVA 0833556819, fatti salvi i successivi adempimenti a carico del R.U.P..

Alle ore 14:20 del 28/12/2022 la seduta ha termine.

Si Allegano i seguenti documenti:


Allegato 1 - Verbale di costituzione del seggio di gara;

Allegato 2 - Verbale di gara del 23/12/2022;

Presidente/RUP, Punto Ordinante: ing. Maurizio Vincenzo Nuzzo

I Componente e segr. verbalizzante: geom. Daniele Marrocco

II Componente: geom. Angelo Giuseppe Leanza



## CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO E LI FOGGI"

S.P.72 UGENTO-CASARANO - 73059 UGENTO (LE)

C.F.: 81001130756

Fax 0833 959210 - PEC: [protocollo@cbuf.legalmail.it](mailto:protocollo@cbuf.legalmail.it)

Oggetto: Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) Settore Prioritario Infrastrutture D.G.R. 545/2017" D.G.R. n. 2386/2018 - D.D.S. n. 404/075 del 24/12/2018 Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica e reti di distribuzione - "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza di tratti di canali consortili" - Importo progetto: € 1.500.000,00 --- CUP E58H22000640006 - CIG 954289995F

### VERBALE DI GARA del 23/12/2022

Con DGR n. 545/2017 "Patto per la Puglia" (FSC 2014-2020) è stato ammesso a finanziamento l'intervento "Sistemazione idraulica tratto finale asta principale Canale Samari in agro di Gallipoli" di importo € 1.500.000 - CUP E43H18000120002;

Sulla base delle esigenze di manutenzione sui canali del comprensorio di bonifica, è stato redatto, a cura dell'ing. Silvia Palumbo, il progetto esecutivo "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza di tratti di canali consortili", di importo complessivo di € 1.500.000,00 - CUP E58H22000640006, di cui € 995.000 per lavori;

Con nota AOO\_165/PROT28/10/2020-0007820 acquisita al prot. n. 0012417 del 25/11/2022 la Regione Puglia ha comunicato che il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Puglia ha autorizzato la riprogrammazione dal progetto "Sistemazione idraulica tratto finale asta principale Canale Samari in agro di Gallipoli" di importo € 1.500.000 - CUP E43H18000120002 al progetto "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza di tratti di canali consortili" di importo € 1.500.000 - CUP E58H22000640006;

- Con deliberazione Commissariale n. 389/2022 del 15/12/2022 il sottoscritto è stato autorizzato a indire la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante gara da effettuarsi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 s.m.i., e art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020 s.m.i, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., avvalendosi della piattaforma MEPA;

Pertanto, in data odierna è stato costituito il seggio di gara, tenendo conto delle caratteristiche precise di aggiudicazione della gara che risulta così composto: il sottoscritto RUP in qualità di Presidente del Seggio di Gara e punto ordinante: ing. Maurizio Vincenzo Nuzzo,

- I Componente e segretario verbalizzante: geom. Marrocco Daniele;
- II Componente: Angelo G. Leanza.

L'anno duemilaventidue, alle ore 17:16 del giorno ventitre del mese di Dicembre (23/12/2022) in Nardò, presso la sede consortile sita in via XX Settembre, 69, si è riunito il Seggio di Gara, per l'affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.lgs 50/2016 s.m.i., e art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020 s.m.i, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., avvalendosi della piattaforma MEPA;

Con RDO n° 3357428 del 16/12/2022 si è proceduto ad invitare i seguenti n°5 operatori economici:

5 imprese invitate

<> < > >>

Partita IVA

Ragione Sociale

01138100712

F.LLI DI CARLO SRL

00146920731

GALANTE COSIMO

04876840655

MADONNA COSTRUZIONI SRL

01941770719

ROTICE ANTONIO S.R.L.

04482010750

SAIM COSTRUZIONI E BONIFICHE DI DE NUZZO GIUSEPPE

5 imprese invitate

<> < > >>

**Sulla piattaforma MEPA risulta che hanno presentato offerta le seguenti ditte invitate:**

## Offerte Presentate

Visualizza l'elenco delle offerte presentate per la RdO

▼ Filtri

3 risultati

#	Denominazione Concorrente	▲ Forma di Partecipazione	▲ Numero di Partecipazione	▲ Lotto	▲ Data di Presentazione Offerta
1	GALANTE COSIMO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	368015	Lotto 1	21/12/2022 22:17:16
2	MADONNA COSTRUZIONI SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	363601	Lotto 1	22/12/2022 15:25:33
3	SAIM COSTRUZIONI E BONIFICHE DI DE NUZZO GIUSEPPE	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)	358710	Lotto 1	23/12/2022 10:05:19

Si procede pertanto all'esame delle buste amministrative nell'ordine indicato nella sezione d'esame delle buste amministrative del MEPA.



A) Cosimo Galante

- Verifica validità della firma digitale: Positivo;
- Domanda di partecipazione: Verificata positivamente;
- DGUE: Verificato positivamente;
- PassOE: l'operatore economico dichiara "che la produzione del passOE non risulta possibile in quanto nel sistema AVCPass PASSOE dell'ANAC il CIG non esiste o non è stato definito, pertanto si procederà alla sua produzione non appena sarà definito il CIG all'interno del sistema AVCPass", si attiva il soccorso istruttorio mediante piattaforma MEPA assegnando il termine di presentazione entro il 28/12/2022 ore 10:00 mediante riscontro alla comunicazione MEPA ed all'indirizzo PEC [protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it](mailto:protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it) ;
- Dichiarazione Cauzione Definitiva: Il documento non è presente nella busta amministrativa in considerazione delle previsioni del disciplinare al paragrafo 1.1 (p.to 5) che testualmente riporta "dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva ", si attiva il soccorso istruttorio mediante piattaforma MEPA assegnando il termine di presentazione entro il 28/12/2022 ore 10:00 mediante riscontro alla comunicazione MEPA ed all'indirizzo PEC [protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it](mailto:protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it)
- Ricevuta di pagamento: l'operatore economico dichiara che " il versamento ANAC non risulta possibile in quanto nel sistema AVCPass Passoe dell'Anac il Cig non esiste o non è stato definito, pertanto appena il CIG sarà definito all'interno del sistema AVCPass dell'Anac si procederà al versamento", si attiva il soccorso istruttorio mediante piattaforma MEPA assegnando il termine di presentazione entro il 28/12/2022 ore 10:00 mediante riscontro alla comunicazione MEPA ed all'indirizzo PEC [protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it](mailto:protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it)
- Attestazione SOA in corso di validità, categoria e qualifica idonea;

AMMESSA AL SOCCORSO ISTRUTTORIO.


B) Madonna Costruzioni SRL

- Verifica validità della firma digitale: Positivo;
- Domanda di partecipazione: Verificata positivamente;
- DGUE: Verificato positivamente;
- PassOE: Verificato positivamente;
- Dichiarazione Cauzione Definitiva: E' stata prodotta la cauzione provvisoria riportante l'impegno all'emissione della cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- Ricevuta di pagamento: Verificato positivamente;
- Attestazione SOA in corso di validità, categoria e qualifica idonea;

AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA.

C) Saim Costruzioni e Bonifiche di Giuseppe De Nuzzo

- Verifica validità della firma digitale: Positivo;
- Domanda di partecipazione: Verificata positivamente;



- DGUE Impresa Ausiliata: Verificato positivamente;
- DGUE Impresa Ausiliaria: Verificato positivamente;
- PassOE Congiunto: Verificato positivamente;
- Dichiarazione Cauzione Definitiva: Verificato positivamente;
- Ricevuta di pagamento: Verificato positivamente;
- Attestazione SOA impresa ausiliata in corso di validità;
- Attestazione SOA impresa ausiliaria in corso di validità, categoria e qualifica idonea;
- Contratto di avvalimento: Verificato positivamente;
- Dichiarazione di cui al punto 9 lettere a) e b) della documentazione amministrativa da produrre secondo il disciplinare di gara.

**AMMESSA ALLA FASE SUCCESSIVA.**

Alle ore 19:11 si chiude il presente verbale e la commissione di aggiorna alle ore 12:30 del 28/12/2022.

Presidente/RUP, Punto Ordinante: ing. Maurizio Vincenzo Nuzzo

I Componente e segr. verbalizzante: geom. Daniele Marrocco

II Componente: geom. Angelo Giuseppe Leanza



## CONSORZIO DI BONIFICA "UGENTO E LI FOGGI"

S.P.72 UGENTO-CASARANO - 73059 UGENTO (LE)

C.F.: 81001130756

Fax 0833 959210 - PEC: [protocollo@cbuf.legalmail.it](mailto:protocollo@cbuf.legalmail.it)

Oggetto: Patto per la Puglia (FSC 2014-2020) Settore Prioritario Infrastrutture D.G.R. 545/2017" D.G.R. n. 2386/2018 - D.D.S. n. 404/075 del 24/12/2018 Infrastrutture per l'utilizzazione della risorsa idrica e reti di distribuzione - "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza di tratti di canali consortili" - Importo progetto: € 1.500.000,00 --- CUP E58H22000640006 - CIG 954289995F

### VERBALE DI COSTITUZIONE DEL SEGGIO DI GARA

Con DGR n. 545/2017 "Patto per la Puglia" (FSC 2014-2020) è stato ammesso a finanziamento l'intervento "Sistemazione idraulica tratto finale asta principale Canale Samari in agro di Gallipoli" di importo € 1.500.000 - CUP E43H18000120002;

Sulla base delle esigenze di manutenzione sui canali del comprensorio di bonifica, è stato redatto, a cura dell'ing. Silvia Palumbo, il progetto esecutivo "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza di tratti di canali consortili", di importo complessivo di € 1.500.000,00 - CUP E58H22000640006, di cui € 995.000 per lavori;

Con nota AOO\_165/PROT28/10/2020-0007820 acquisita al prot. n. 0012417 del 25/11/2022 la Regione Puglia ha comunicato che il Comitato di Sorveglianza del Piano Sviluppo e Coesione della Puglia ha autorizzato la riprogrammazione dal progetto "Sistemazione idraulica tratto finale asta principale Canale Samari in agro di Gallipoli" di importo € 1.500.000 - CUP E43H18000120002 al progetto "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza di tratti di canali consortili" di importo € 1.500.000 - CUP E58H22000640006;

- Con deliberazione Commissariale n. 389/2022 del 15/12/2022 il sottoscritto è stato autorizzato a indire la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, mediante gara da effettuarsi con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., e art. 1 co. 2 lett. b) della L. 120/2020 s.m.i., con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., avvalendosi della piattaforma MEPA;

Pertanto, in data odierna (23/12/2022) è stato costituito il seggio di gara, tenendo conto delle caratteristiche precise di aggiudicazione della gara che risulta così composto:  
il sottoscritto RUP della procedura di gara, in qualità di Presidente del Seggio di Gara e punto ordinante ing. Maurizio Vincenzo NUZZO, nomina:

- I Componente e segretario verbalizzante: geom. Marrocco Daniele;
- II Componente: geom. Leanza Angelo Giuseppe.

Tutta la Commissione di gara ha affermato verbalmente che non sussistono ragioni di incompatibilità con le ditte invitare e partecipanti.

Presidente/RUP, Punto Ordinante: ing. Maurizio Vincenzo Nuzzo

I Componente e segretario verbalizzante: geom. Daniele Marrocco

II Componente: geom. Angelo Giuseppe Leanza

Non si procede alla protocollo su per  
messa allo pubblico  
04.12.2022 del 23.12.2027

04.12.2022 del 23.12.2027